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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  250 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 100 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 30 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 



ST OW– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 1 W RADOMIU.               8 

 

 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 250kW, Qc.w.u.=100kW, Q r.=30kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 



SST 01– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 1 W RADOMIU.               5 

 

ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-02 
 

Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1 
 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 1  w Radomiu 

 
 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           

 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykona  otwór wyci gowy Dn 150 pod stropem pomieszczenia, osiatkowa . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Istniej ca instalacj  c.o. w obr bie w zła zaizolowa . 
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 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
 Przewody instalacji wewn trznych zaizolowa  now  izolacj . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 1  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Kotarbi skiego 1 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  250 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 90 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 30 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 3  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 250kW, Qc.w.u.=90kW, Q r.=30kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU   

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-02 
 

Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1 
 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 3  w Radomiu 

 
 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           

 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 



 

SST 02– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 3 W RADOMIU.               2 

 

 

Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 



 

SST 02– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 3 W RADOMIU.               3 

 

 

1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykona  otwór wyci gowy Dn 150 pod stropem pomieszczenia, osiatkowa . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
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 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
 Przewody instalacji wewn trznych zaizolowa  now  izolacj . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 3  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
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Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Kotarbi skiego 3 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 













































































































































 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU   
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ST - WO 
 

 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 4  w Radomiu 

 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           

 
 
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 



ST OW– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 4 W RADOMIU.               2 

 

 

 
Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  250 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 100 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 30 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 4  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 250kW, Qc.w.u.=100kW, Q r.=30kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykorzysta  istniej ca wentylacje wyci gow  14x14cm, udro ni  zamontowa  kratk . 
Wykona  nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Istniej ca instalacj  c.o. w obr bie w zła poprowadzi  pod stropem, zaizolowa . 
 Przeło y  istniej cy układ pomiarowy zimnej wody. 
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 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
 Przewody instalacji wewn trznych zaizolowa  now  izolacj . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 4  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 



 

SST 03– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. KOTARBI SKIEGO 4 W RADOMIU.               3 

1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Kotarbi skiego 4 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  230 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 80 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 40 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 5  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 230kW, Qc.w.u.=80kW, Q r.=40kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykorzysta  istniej c  wentylacje wyci gow  14x14cm, sprawdzi  dro no .. Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Wykona  rozdzielacze c.o. 2 x DN100, L=0,6m. 
 Poł czy  rozdzielacze z istniej ca instalacja wewn trzn  c.o.  
 Zamontowa  zawory odcinaj ce na przewodach zasilaj cych c.o. oraz zawory 

regulacyjne na przewodach powrotnych c.o. 
 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Doprowadzi  do pomieszczenia w zła ruroci g zimnej wody DN50, L=10,0m. 
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 Doprowadzi  z projektowanego w zła cieplnego do rozdzielni w klatce III (wej cie 
dawnych sieci NP) przewody dla potrzeb c.o. DN65 (rury czarne ze szwem), 
L=2x50,0m, zaizolowa . 

  Doprowadzi  z projektowanego w zła cieplnego do rozdzielni w klatce III (wej cie 
dawnych sieci NP) przewody dla potrzeb c.w.u. DN40, L=50,0m oraz cyrkulacji DN25, 
L=50,0m, zaizolowa . Przewody cwu oraz cyrkulacji wykona  z rur ocynkowanych lub 
stali nierdzewnej. 

 Przewody instalacji wewn trznych w obr bie w zła oraz do punktów poł czenia z 
istniej cymi instalacjami zaizolowa  now  izolacj . 

 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur  w obu podrozdzielniach – 
klatka I i III. 

 Za lepi  przewody na wej ciach do budynku, kanał przemurowa  - klatka I i III. 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Kotarbi skiego 5  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Kotarbi skiego 5 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 2 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 2 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  250 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 100 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 30 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 250kW, Qc.w.u.=100kW, Q r.= 30kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU  - kolor zielony, 
- cyrkulacja   - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł    - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan   - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
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Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1 
 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 2  w Radomiu 

 
 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           

 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykona  otwór wyci gowy Dn 150 pod stropem pomieszczenia, osiatkowa . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Istniej ca instalacj  c.o. w obr bie w zła zaizolowa . 
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 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
 Przewody instalacji wewn trznych zaizolowa  now  izolacj . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 2  w Radomiu. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Zientarskiego 2 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 4 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 4 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  260 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 90 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 30 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 4  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 260kW, Qc.w.u.=90kW, Q r.= 30kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU  - kolor zielony, 
- cyrkulacja   - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł    - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan   - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  stare ciany działowe zgodnie z rys. nr 4. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykona  otwór wyci gowy Dn 150 pod stropem pomieszczenia, osiatkowa . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 

 W pomieszczeniu w zła zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
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 Przewody instalacji wewn trznych zaizolowa  now  izolacj . 
 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 

przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  
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Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 4  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Zientarskiego 4 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     



 

SST 03– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. ZIENTARSKIEGO 4 W RADOMIU.               7 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 6 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 6 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  100 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 60 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 20 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 6  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 100kW, Qc.w.u.=60kW, Q r.= 20kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 Wyburzy  star  cian  działow  zgodnie z rys. nr 4. 
 Sku  istniej ce progi w drzwiach, zdemontowa  istniej ce drzwi. 
 Wymurowa  z cegły pełnej now  cian  gr. 12cm dwustronnie tynkowan  o 

odporno ci EI60. 
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 Istniej ce okno okratowa . 

 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykorzysta  istniej c  wentylacje wyci gow  14x14cm, sprawdzi  dro no . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  c.o. cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Istniej ca instalacj  cwu, zw i cyrk. w obr bie w zła zaizolowa . 
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 Doprowadzi  z piwnicy w klatce II do pomieszczenia w zła przewód zimnej wody 
Dn40. Długo  ruroci gu około 17m.  

 W pomieszczeniu w zła, na korytarzu oraz w pomieszczeniu obecnej rozdzielni ciepła  
zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 

 Przewody instalacji wewn trznych w obr bie w zła oraz do punktów poł czenia z 
istniej cymi instalacjami zaizolowa  now  izolacj . 

 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 
przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 

 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 6  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Zientarskiego 6 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 
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Opracowanie zawiera 

 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
 Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 
 Zestawienie mocy zamówionych dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

u ytkowej w budynkach przy ul. Kotarbi skiego 1, 2, 3, 4, 5 i ul. Zientarskiego 2, 4, 6, 10 
w Radomiu, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr DE-R/2987/2018 z dnia 
11.04.2018r. 

 Zestawienie uzupełniaj ce, pismo Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 
26.04.2018r. 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 Inwentaryzacja własna w terenie. 
 Obowi zuj ce normy i przepisy bran owe. 
 Wytyczne dotycz ce lokalizacji w zła cieplnego. 

 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały wykonane: 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 10 w Radomiu – bran a sanitarna. 

 Projekt budowlany, wykonawczy budowy w zła cieplnego w budynku przy  
ul. Zientarskiego 10 w Radomiu – bran a elektryczna. 

 Kosztorys Inwestorski, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru w zakresie budowy wymiennikowego w zła cieplnego  
w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu . Roboty budowlane, których dotyczy 
specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie: 
 głównego przedmiotu zamówienia: 

budowy wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10  
w Radomiu. 

W zeł cieplny pracowa  b dzie dla potrzeb centralnego ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej 
zgodnie z danymi otrzymanymi od RSM wynosi: 

- centralne ogrzewanie:    Qc.o. =  80 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc max.:  Qc.w.u.max = 50 kW 
- ciepła woda u ytkowa moc rednia:  Qc.w.u. r. = 15 kW 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
 Obowi zkiem Wykonawcy b dzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporz dkowanie terenu obj tego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
d)    informacje o terenie budowy. 

 organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  
 Organizacja placu budowy nale y do obowi zków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 
Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielko  placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno   
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umow  Inwestor przeka e Wykonawcy stosownym protokółem 
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teren budowy. Do obowi zków Wykonawcy nale y zabezpieczenie terenu robót przed 
dost pem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajduj cych si  na terenie budowy 
materiałów przed kradzie , uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rol  
gospodarza terenu budowy od daty jego przej cia do czasu odbioru ko cowego robót 
wynikaj cych z przedmiotu zamówienia. 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mog  ogranicza  dost pu do drogi publicznej, mo liwo ci 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, rodków ł czno ci, dost pu 
wiatła dziennego do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie mog  stwarza  

uci liwo ci powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
a tak e nie mog  powodowa  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzega  ogólnych warunków w zakresie ochrony własno ci 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania budowy 
istniej cych  instalacji i urz dze  w miejscu budowy.  

 ochrony rodowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotycz cymi ochrony rodowiska, unika  
zanieczyszczenia rodowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, mo liwo ci  
powstania po aru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotycz  zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

 warunków bezpiecze stwa pracy; Przy realizacji robót nale y przestrzega  przepisów 
BHP, przeprowadzi  instrukta  pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposa y  
w rodki ochrony indywidualnej, wydzieli  i oznakowa  miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pó n. zm.), w 
oparciu o „informacj  dotycz c  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia” sporz dzi  lub zapewni  
sporz dzenie przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz 
pozostałej dokumentacji budowy powinno by   pomieszczenie Kierownika budowy. 

 ogrodzenie placu budowy; Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia 
Inwestorowi zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony 
placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowi zany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porz dku na placu budowy, utrzymywania  
w czysto ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia    kod CPV: 45400000-1 
Monta  instalacji technologicznej w zła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    okre lenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d ca zleceniodawc  zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , uprawniona do kierowania 
robotami i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizuj ca na zlecenie Inwestora 
przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora 
do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacj  zadania. 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZB DNE WYMAGANIA ZWI ZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROL  JAKO CI - POSZCZEGÓLNE 
WYMAGANIA ODNOSI SI  DO POSTANOWIE  NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane  
o wła ciwo ciach u ytkowych umo liwiaj cych prawidłowo zaprojektowanym  
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i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymaga  podstawowych, okre lonych w art. 
5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowi zany jest uzyska  przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora 
Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotycz ce zastosowanych materiałów podano w Projektach 
Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urz dzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom okre lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni z 
inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym u yciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak e o 
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodno ci. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, 
które nie uzyskaj  akceptacji inspektora nadzoru, powinny by  niezwłocznie usuni te z placu 
budowy. 

Je eli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduj  wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urz dze  w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaj cym, podejmie 
odpowiedni  decyzj . Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element 
budowlany lub urz dzenie nie mo e by  ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  
jako  i wła ciwo ci do robót i były dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawc .   
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t powinien by  
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprz t b d cy własno ci  
wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót musi by  stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowo ci do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony 
rodowiska i przepisom dotycz cym jego u ytkowania.  

Wykonawca zobowi zany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania w przypadkach gdy wymagaj  tego 
przepisy. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
odpowiedniej jako ci wykonania robót oraz bezpiecze stwa pracy zostan  przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawny technicznie 
sprz t. 
  4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które 
nie wpłyn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych 
materiałów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umow . 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz  spełnia  wymagania dotycz ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwa  na bie co, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  sprawne 
technicznie rodki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKO CZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB DNE 
INFORMACJE DOTYCZ CE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZE , A TAK E WYMAGANIA SPECJALNE; 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 
dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do projektowania, realizacji i 
odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r., zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno   
z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a tak e w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl dni wyniki bada  
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, do wiadczenia z przeszło ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki 
wpływaj ce na rozwa an  kwesti . Polecenia inspektora nadzoru b d  wykonywane nie 
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod 
gro b  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz dkowania terenu 
wokół budowy. Uprz tni cie terenu budowy stanowi wymóg okre lony przepisami 
administracyjnymi o porz dku. 
 Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. wykonawca w zła zobowi zany jest do 
przestrzegania na ka dym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  

Przed rozpocz ciem realizacji zadania Wykonawca zobowi zany jest przej  teren 
budowy potwierdzaj c t  czynno  poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia na 
budow ”.  

Je eli realizacja w zła b dzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym wła ciciel 
budynku/odbiorca ciepła zobowi zany jest wykona  prace przygotowawcze, dokonywany 
jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru pomieszczenia technicznego 
przeznaczonego na budow  wymiennikowego w zła cieplnego”.  
 
6 - OPIS DZIAŁA  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
Zasady kontroli jako ci robót. 
 Celem kontroli robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osi gn  zało on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełn  kontrol  robót i jako ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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wł czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane 
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa n  legalizacj  i odpowiadaj  wymogom norm 
okre laj cym procedury bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i 
prowadzeniem bada  materiałów ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj : 
 certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno   

z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ciwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn . 
Produkty przemysłowe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
bada  b d  dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniaj ce tych wymaga  b d  odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym 
Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko ca realizacji. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku b d  
dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy b d  czytelne, dokonywane 
trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
 dat  przekazania wykonawcy placu budowy, 
 termin rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, 

cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada  z podaniem kto je przeprowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza si  równie : 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zagini cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiarów. 
Obmiar robót okre la faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacj  
projektow  i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 
W przypadku ceny ryczałtowej nie wyst puje. 
Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów. 
Długo ci pomi dzy poszczególnymi punktami b d  obmierzane poziomo, wzdłu  linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Obj to ci b d  podawane w metrach sze ciennych [m3]. 
Powierzchnie b d  podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilo ci które maj  by  obmierzane wagowo b d  podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostk  obmiarow  ruroci gów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, izolacji 
jest 1 metr [m] rury dla ka dego typu i rednicy. 
Jednostk  obmiarow  urz dze  jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostk  obmiarow  armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wa ne 
wiadectwa. 

Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary nale y przeprowadza  przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak e w przypadku wyst puj cej dłu szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj cych nale y przeprowadzi  w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegaj cych 
zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 
Roboty budowlane podlegaj  nast puj cym etapom odbiorów: 

 odbiór cz ciowy, 
 odbiór ko cowy, 

Po wykonaniu cz ci monta owej bez regulacji i ruchu próbnego w zła, w terminie 
okre lonym w umowie, powinien odby  si  odbiór cz ciowy w zła cieplnego („Protokół 
cz ciowego odbioru w zła cieplnego”).  

Odbiór ko cowy w zła cieplnego dla potrzeb c.o. + c.w, mo e mie  miejsce po 
wykonaniu przez Wykonawc  regulacji i ruchu próbnego. Wykonanie powy szych prac przez 
Wykonawc  umo liwi dokonanie odbioru ko cowego („Protokół ko cowego odbioru w zła 
cieplnego”). Pozytywny wynik odbioru ko cowego ko czy realizacj  zadania. 
Pozytywny wynik protokołu ko cowego kwalifikuje w zeł do eksploatacji. 
 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy cz ciowym odbiorze w zła: 

 Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy w zła cieplnego w zakresie prac 
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji w zła w 
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

 Dokumenty producenta, dotycz ce urz dze  poddozorowych (zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urz dze  ci nieniowych).  

 Dokumenty producentów (dla poszczególnych urz dze  zamontowanych w w le) w 
tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urz dze  (DTR), 
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- atesty, 
- wiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , dotycz ce instalacji i urz dze  
elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  
b/ Protokóły z pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej w 

instalacjach elektrycznych 
 „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ci nieniowej w zła cieplnego”  

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy ko cowym odbiorze w zła: 
 „Protokół cz ciowego odbioru w zła cieplnego”. 
 „Protokół regulacji i rozruchu w zła”.  

 Protokóły sporz dzone przez Wykonawc , na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami 
w zakresie: 

a/ Pomiaru nat enia hałasu w pomieszczeniu w zła cieplnego, 
b/ Pomiaru nat enia o wietlenia w pomieszczeniu w zła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B D CE PODSTAW  DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE 
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w ró nych miejscach powołuj  si  na Polskie 
Normy (PN), przepisy bran owe, instrukcje. Nale y je traktowa  jako integraln  cz  i 
nale y je czyta  ł cznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst powały. 
Rozumie si , i  Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawarto ci  i wymaganiami. 
Roboty b d  wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie z PN i obowi zuj cymi 
przepisami.    

Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
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uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru w złów ciepłowniczych ”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 

SST-01 
 

Monta  instalacji technologicznej w zła  kod CPV: 45232140-5 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 10  w Radomiu 

 
 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 
 
 
 

Opracował: 

mgr in . Lucyna Gradzik 

      
           
 
 
 
 
 
 

Radom, czerwiec 2018 r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót instalacyjnych budowy wymiennikowego w zła 
cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu. 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. 
Szczegółowy wykaz materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 
 
 W zeł kompaktowy dla celów c.o. i cwu o mocy: Qc.o.= 80kW, Qc.w.u.=50kW, Q r.= 15kW 
 Przeponowe naczynie wzbiorcze „REFLEX”. 
 Armatura odcinaj ca: 

 po stronie wysokich parametrów stosowa  zawory kulowe z ko cówkami do 
wspawania, lub kołnierzowe o korpusach jednolitych (dla parametrów: ci nienie 1,6 
MPa i temperatura 135 0C – spełniane jednocze nie), 

 po stronie niskich parametrów c.o. stosowa  zawory kulowe kołnierzowe  
o korpusach jednolitych lub z ko cówkami do wspawania (dla parametrów: ci nienie 
1,0 MPa i temperatura 110 0C - spełniane jednocze nie), 

 po stronie c.w.u. nale y stosowa  zawory kulowe kołnierzowe lub gwintowane (dla 
parametrów: ci nienie 1,0 MPa i temperatura  90 0C - spełniane jednocze nie), 
z mo liwo ci  demonta u ( rubunki). 

 Przewody: 
 Ruroci gi wody sieciowej wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy  

PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy  
PN-H-74244. 

 Ruroci gi po stronie niskich parametrów wykona  z rur stalowych bez szwu wg normy 
PN-74/H-74219 lub rur stalowych ze szwem przewodowych wg normy PN-H-74244, 
lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057. 

 Ruroci gi wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji wykona  z rur stalowych ocynkowanych 
wg PN-H-74200, rur ze stali odpornych na korozj   
wg PN-H-74242 lub rur miedzianych wg normy PN-EN 1057.  

2.2. Składowanie 
 Materiały, armatur  i ruroci gi stalowe nale y przechowywa   

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 Rury stalowe luzem układa  nale y na gładkim i czystym podło u w stosach  

o wysoko ci do 0,5 m. 
 Nie nale y wsuwa  rur stalowych o mniejszych rednicach do wi kszych. 
 Izolacje maj  ograniczon  odporno  na promieniowanie UV, w zwi zku  

z czym nale y chroni  je przed długotrwał  ekspozycj  słoneczn . 
 Izolacje nale y przechowywa  w opakowaniach fabrycznych (kartonach)  

w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE  
Z ZAŁO ON  JAKO CI ; 
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Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
 spawarka elektryczna  
 zestaw acetylenowo-tlenowy 

   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw.do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

Urz dzenia, armatur  i rury nale y chroni  przed uszkodzeniami pochodz cymi od podło a, 
na którym s  przewo one, zawiesi transportowych, stosowania niewła ciwych narz dzi i 
metod przeładunku. Zaleca si  transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien 
by  wykonany pojazdami o odpowiedniej długo ci.   
 
5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na monta  instalacji odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Monta  instalacji w zła 
 Monta u urz dze  nale y dokona  zgodnie ze schematem technologicznym w zła. 
 W pomieszczeniu w zła cieplnego nale y zapewni  takie ustawienie urz dze , by 

zapewniony był łatwy i bezpieczny dost p do wykonywania czynno ci kontrolnych 
oraz konserwacji i remontów urz dze , z mo liwo ci  ich demonta u i monta u, 
zapewniaj c wolny pas dla umo liwienia transportu urz dze . 

 Wymagana odległo  mi dzy elementami wymagaj cymi stałej obsługi,  
a pozostałymi urz dzeniami lub ciankami powinna by  nie mniejsza ni   
1,0m, a dla pozostałych urz dze  wymagaj cych demonta u 0,5m powy ej 
gabarytów urz dzenia. 

 W najwy szych punktach nale y instalacj  odpowietrzy  poprzez odpowietrzniki 
automatyczne. 

 W najni szych punkach nale y instalacje odwodni  przez zawory kulowe. 
 Ruroci gi poziome nale y prowadzi  ze spadkiem wynosz cym co najmniej 0,5% w 

kierunku przeciwnym do odpowietrzenia. 
 Ruroci gi poziome prowadzone przy cianach powinny spoczywa  na podporach 

ruchomych 
 Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo liwia  swobodny ruch 

ruroci gów, wywołany wydłu eniami termicznymi.  
 Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by  umieszczone w pomieszczeniu w zła 

cieplnego i poł czone za pomoc  rury wzbiorczej do przewodu powrotnego instalacji 
centralnego ogrzewania za zaworami odcinaj cymi wymiennik ciepła. Naczynie 
wzbiorcze PN6 z nastaw  wst pn  dostosowan  do instalacji. Temperatura 
pomieszczenia powinna wynosi  min.100C. Rura wzbiorcza powinna by  prowadzona 
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ze spadkiem w jednym kierunku minimum 5‰. Naczynie wzbiorcze winno mie  
mo liwo  pomiaru ci nienia wst pnego oraz posiada  zawór odcinaj cy-
opró niaj cy umo liwiaj cy całkowite opró nienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej 
naczynia. Naczynie powinno by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

 Izolacja termiczna powinna by  wykonana otulinami z pianki poliuretanowej o 
grubo  odpowiedniej do rednicy ruroci gu i odpornej na temp. 135 0C dla WP i 
110 0C dla NP. Płaszcz zewn trzny z folii, z elementami zako czeniowymi z 
aluminium.  

 Dla ułatwienia identyfikacji przewodów po zaizolowaniu termicznym na zewn trznych 
powłokach izolacji nale y umie ci  kolorowe strzałki oznaczaj ce kierunek przepływu 
czynnika oraz okre lenie jego parametrów. 

- wysokie parametry - kolor czerwony, 
- instalacja CO  - kolor pomara czowy, 
- instalacja CWU - kolor zielony, 
- cyrkulacja  - kolor zielony przerywany, 
- zimna woda  - kolor niebieski. 
- Na rurach malowa  lub nakleja  strzałki zgodnie z kierunkiem przepływu 

czynnika:  
- lini  ci gł   - na rurze zasilaj cej, 
- lini  przerywan  - na rurze powrotnej. 
 

6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
6.3.1. Warunki wykonania kontroli. 

 Przed pomalowaniem elementów urz dze , ruroci gów i nało eniem izolacji, 
 Po uko czeniu monta u i po przeprowadzeniu płukania instalacji oraz dokonaniu 

regulacji, 
 W okresie gwarancyjnym. 

6.3.2. Badanie urz dze , przewodów i armatury. 
Nale y sprawdzi  typ urz dze  i armatury, miejsce i sposób wbudowania, prawidłowo  
działania, cechy legalizacyjne urz dze  i armatury pomiarowej. 
Nale y sprawdzi  prawidłowo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
rednic, wykona  ogl dziny poł cze . 

6.3.3.Próby szczelno ci instalacji w zła na zimno: 
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzymało ci poł cze  przewodu nale y przeprowadzi  
próby szczelno ci. Próby szczelno ci przeprowadzi  dla instalacji rurowych. 
W czasie napełniania przewodów nale y przestrzega  nast puj cych warunków:  

 napełnianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od najni szego punktu, 
 ci nienie próbne pp powinno wynosi  (dla instalacji o ci nieniu roboczym pr do 

1,0 MPa):  pp=1,5 pr, 
 po zako czeniu próby szczelno ci nale y zmniejszy  ci nienie powoli w sposób 

kontrolowany, a instalacja powinna by  opró niona z wody, 
 wyniki prób szczelno ci powinny by  uj te w protokołach. 

6.3.4. Próby szczelno ci instalacji na gor co: 
Prób  szczelno ci zładu na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ródła ciepła, 
przy parametrach obliczeniowych, po 72 godzinnym ruchu próbnym. Nale y dokona  
ogl dzin wszystkich poł cze , kompensacji i uszczelnie . Niezb dne uzupełnianie wody nie 
mo e przekroczy  0,1 % pojemno ci zładu. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 

Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 

Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”, 

 Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodoci gowych”, 

 Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji technologicznej w zła: 
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  

wodnych systemu otwartego. Wymagania     
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni tych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania     

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania 
- PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

u yteczno ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000 
- PN-64/B-1040 Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-77/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Wymagania i badania techniczne. 
- BN-90/8864-46 W zły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania. 
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Opracowanie zawiera 
 

1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 



 

SST 02– BUDOWA W ZŁA CIEPLNEGO W  BUDYNKU PRZY UL. ZIENTARSKIEGO 10 W RADOMIU.               3 

 

 

1 – CZ  OGÓLNA 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia dla potrzeb  
wymiennikowego w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu 
 
 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz 
materiałów uj ty w dokumentacji. 
Materiały podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

 Beton zwykły B-20 
 Cement 
 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
 Mieszanki klejowe 
 Stal budowlana zbrojeniowa 
 Bloczek z bet. komórkowego 
 Cegła ceramiczna pełna 
 Blacha, elementy stalowe, siatka 
 Kanały i kształtki wywiewne, kratki 
 Terakota 
 Farby ftalowe i emulsyjne 
 Materiały wyko czeniowe 

2.2. Składowanie 
 Materiały budowlane nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 

Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, 
sprawny technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 

Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 

Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, 
sprawne technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 samochód samowyładowczy 5 t 
 samochód skrzyniowy do 5 t 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 
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 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót budowlanych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace budowlane odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Adaptacja pomieszczenia – roboty budowlane 
Pomieszczenie i doj cie nale y przystosowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

budowlanymi oraz Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w 
„RADPEC” S.A. ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

Na pomieszczenie w zła przeznaczono obecne pomieszczenie rozdzielni ciepła wraz z 
dodatkowymi dwoma piwnicami.  

Prace do wykonania:  
 ciany i strop nale y gładko otynkowa  i pomalowa  na jasny kolor powłokami 

malarskimi chroni cymi przed przenikaniem wilgoci i umo liwiaj ce mycie. 
 Posadzk  w zła wyrówna . Posadzk  wykona  z płytek antypo lizgowych ze 

spadkiem nie mniejszym ni  1 [%] w kierunku kratek ciekowych. Posadzk  w 
pomieszczeniu w zła wykona  gładk , niepaln , wytrzymał  na uderzenia 
mechaniczne i nagłe zmiany temperatury.  

 Wykona  now  studni  schładzaj c  z kr gów elbetowych o rednicy Dn 800 mm  
i wysoko ci 1200 mm, przykryta płyt  nastudzienn  elbetow  o rednicy Dn 1000 
mm  
z włazem eliwnym typu lekkiego o rednicy Dn 600 mm.  Studni  schładzaj c  
podł czy  do istniej cego pionu kanalizacyjnego instalacji sanitarnej. 

 Odprowadzenie wody ze studni schładzaj cej za pomoc  pompy zatapialnej  
z mo liwo ci  jej demonta u.  

 Na przewodzie tłocznym pompy zatapialnej wykona  zasyfonowanie zabezpieczaj ce 
przed przedostawaniem si  do pomieszczenia zapachów 

 Zamontowa  zawór zwrotny zabezpieczaj cy przed cofni ciem si  cieków z 
kanalizacji sanitarnej do studni schładzaj cej. 

 Odcinek przewodu tłocznego pompy w posadzce prowadzi  w rurze przepustowej 
DN100.  

 Wykona  odwodnienia liniowe, prefabrykowane, zabezpieczone kratk  ocynkowan , 
podł czy  do studzienki schładzaj cej, wg rysunku nr 3 i 4.  

 Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi  na odwodnienia liniowe. 
 Po wykonaniu robót budowlanych nale y zgodnie z normami oznakowa  drogi 

ewakuacji. 
 W pomieszczeniu w zła nale y wykona  nowe drzwi zewn trzne o wymiarze min. 

80/200cm oraz odporno ci EI30. Drzwi powinny by  pełne, metalowe, otwierane pod 
naciskiem na zewn trz.  

 Przepusty instalacyjne w przegrodach o klasie odporno ci ogniowej EI60. 
 Istniej ce okno okratowa . 

 

Pomieszczenie w zła cieplnego musi posiada  wentylacj  nawiewn  i wyci gow . 
Wykorzysta  istniej c  wentylacje wyci gow  14x14cm, sprawdzi  dro no . Wykona  
nawiew typu „Z” z rury spiro Dn 160 i sprowadzi  0,5 m nad posadzk , osiatkowa .  

 

 Poł czy  instalacj  c.o. cwu i cyrk. z istniej c  instalacj . 
 Istniej ca instalacj  cwu, zw i cyrk. w obr bie w zła zaizolowa . 

 W pomieszczeniu w zła, na korytarzu oraz w pomieszczeniu obecnej rozdzielni ciepła  
zdemontowa  ruroci gi sieci NP wraz z armatur . 
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 Przewody instalacji wewn trznych w obr bie w zła oraz do punktów poł czenia z 
istniej cymi instalacjami zaizolowa  now  izolacj . 

 Zdemontowa  istniej cy ciepłomierz c.o. na przewodach NP oraz wodomierze na 
przewodach cwu i cyrkulacji wraz z ruroci gami i armatur . 

 Zdemontowa  istniej cy grzejnik o ebrowany. 
 Za lepi  przewody na wej ciu do budynku, kanał przemurowa . 
 Materiały wymagaj ce utylizacji nale y usun  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

protokół utylizacji odpadów zał czy  do dokumentów odbiorowych. 
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 

 odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi, 
 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka dej warstwy muru, 
 odchylenia przecinaj cych si  powierzchni murów od k ta przewidzianego w 

projekcie, 
 odchylenia wymiarów otworów o cie nic, 
 pionowo  ustawienia i wła ciwe zamocowanie o cie nic drzwiowych, 
 odchylenia wykonania kratek i kanałów wentylacyjnych i ich wymiary. 

 
7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporz dzenia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. 
zm). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  
i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

- Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r. 

 
Przepisy zwi zane z  robotami budowlanymi  - adaptacja pomieszczenia   

- PN-76/B-03001Konstrukcje i podło a budowli. Ogólne zasady oblicze   
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz 

z poprawk  PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmian  PN-B-03002:1999/Az1:2001 
i PN-B-03002:1999/Az2:2002 

- PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one z kruszywowych 
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

- PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone kr pe 

- PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe 

- PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone 

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze stwa ewakuacja 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa 
- PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpiecze stwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach po arowych  



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

SST-03 

 

Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Budowa w zła cieplnego w budynku 

przy ul. Zientarskiego 10  w Radomiu. 

 

 

 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  

ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr in . Dariusz Hernik     
           

 

 

 

 

 

 

Radom, czerwiec 2018r. 
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Opracowanie zawiera 
 
1. Cz  ogólna. 
2. Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn. 
4. Wymagania dotycz ce rodków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jako ci robót. 
7. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZ  OGÓLNA 

a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: 
Budowa w zła cieplnego w budynku przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu – bran a 
elektryczna. 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru w zakresie robót elektrycznych dla potrzeb w zła cieplnego w budynku 
przy ul. Zientarskiego 10 w Radomiu.  
 

 2 - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE WŁA CIWO CI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH; 
2.1. Materiały  
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materiały i urz dzenia zgodne 
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji. Materiały 
podstawowe zastosowane do wykonania prac obj tych dokumentacj  projektow : 

1. rozdzielnice elektryczne wraz z osprz tem, 
2. przewody kabelkowe, płaskie, 
3. wył czniki, 
4. rurki winidurowe, rury osłonowe 
5. gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 
6. płaskownik FeZn 20x2 

2.2. Składowanie 

 Materiały elektryczne nale y przechowywa  w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN NIEZB DNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ON  
JAKO CI ; 
Warunki ogólne dotycz ce sprz tu do robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej SST stosowa  nast puj cy, sprawny 
technicznie sprz t: 

 elektronarz dzia 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU; 
Warunki ogólne dotycz ce rodków transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
Do wykonania robót b d cych przedmiotem niniejszej ST stosowa  nast puj ce, sprawne 
technicznie rodki transportu: 

 samochód dostaw. do 0.9t (1) 
 

5 – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH; 
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
5.2. Rozpocz cie robót 
Przed rozpocz ciem robót Kierownik robót powinien stwierdzi , e: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 
prowadzenia robót elektrycznych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne maj ce wpływ na prace elektryczne odpowiadaj  
zało eniom projektowym. 

5.3. Roboty elektryczne 

Nale y wykona : 
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 instalacj  ochrony przeciwprzepi ciowej, 

 instalacj  o wietlenia, 

 instalacj  gniazd 1-faz., 

 instalacj  zasilenia rozdzielnicy RWC i RG,  

 instalacj  ochrony od pora e  pr dem elektrycznym, 

 instalacj  poł cze  wyrównawczych. 
Linia zasilaj ca i rozdzielnica RWC i RG. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do nowego pomieszczenia w zła nale y wykona  
przewodem YDY 3x4 z tablicy administracyjnej. 
Rozdzielnic  zaprojektowano jako na cienn  RN 65 1x12 prod. Legrand 
z wyposa eniem zgodnym z rys. 02. Rozdzielnic  oznakowa  tabliczk  „WYŁ CZNIK 
GŁÓWNY”.  W rozdzielnicy nale y umie ci  odbitk  ksero schematu zasilania.  Z 
rozdzielnicy RG zasilane b d  wszystkie obwody instalacyjne wymiennikowni oraz 
rozdzielnia kompaktowa RG. 
Rozdzielni  RG wykona  zgodnie z projektem. 
Instalacja sterowania, zabezpieczenia pomp, sygnalizacja pracy pomp 

Na konstrukcji kompaktowego w zła cieplnego zamontowana zostanie rozdzielnia 
elektryczna RWC, do której nale y doprowadzi  przewód zasilaj cy YDY 3x4mm2 oraz 
przewód YLY 2x1mm2 od czujnika zewn trznego umieszczonego na stronie północnej 
budynku 3m nad ziemi  z dala od okien, drzwi i innych otworów mog cych zakłóci  
prawidłowy odczyt temperatury. W tablicy RG znajduje si  regulator elektroniczny Trovis, 
który poprzez moduły umieszczone w nim steruje prac  pompy CO i CWU oraz siłownikami 
CO i CWU. Punkt pracy siłowników ustalaj  czujniki temperatur. Obieg CWU zabezpieczony 
został przed nadmiernym wzrostem temperatury termostatem STB. Pompy CO i CWU 
zabezpieczone zostały przed suchobiegiem presostatem KPI.  
Instalacj  zasilaj c  poszczególne silniki nale y wykona  przewodami  YDY 
3x1,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych.  
Instalacja automatyki. 
Instalacja automatyki wchodzi w skład dostawy w zła kompaktowego.  
Instalacja o wietlenia i gniazd 230 V. 
Projektowan  instalacj  o wietleniow  wykona  przewodem YDY 3x1,5 mm2, n/t, 
z osprz tem szczelnym. Zastosowa  dwie oprawy o wietleniowe Philips Pacific TCW 
2x36W. Oprawy montowa  na wysoko ci 2,2 m na suficie. Lokalizacj  punktów wietlnych 
przedstawiono na rys.03. Obwód o wietleniowy zasili , zgodnie z rys. 01, sprzed wył cznika 
głównego i zabezpieczy  wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 
z członem nadpr dowym P312B10, 30mA. 
Gniazdo wtykowe 230 V n/t słu ce do podł czania drobnych urz dze  zainstalowa  na 
cianie obok rozdzielnicy RWC.  

Dodatkowa ochrona przeciwpora eniowa. 
Jako ochron  dodatkow  od pora e  pr dem elektrycznym zastosowa  samoczynne 
wył czenie zasilania w układzie TN-S oraz wył czniki ró nicowo-pr dowe 
i nadmiarowo-pr dowe.  
Instalacja poł cze  wyrównawczych 
Instalacj  poł cze  wyrównawczych w w le wykona  płaskownikiem FeZn 20x2 układanym 
na wysoko ci do 1,2 m. Do szyny wyrównawczej przył czy  metalowe rury instalacji c.o., 
c.w.u, zw., masy metalowe urz dze  technologicznych, obudow  rozdzielni RW. Szyn  
wyrównawcz  poł czy  z istniej c  instalacj  wyrównawcz  znajduj c  si  w istniej cym 
pomieszczeniu w zła.  
Zacisku ochronnego rozdzielnicy i przewodów PE nie wolno ł czy  z przewodem linii 
zasilaj cej i zaciskami N rozdzielnicy. 

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi  parametry znamionowe urz dze  
i ewentualnie zweryfikowa  zabezpieczenia. 
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Po zako czeniu prac wykona  badanie skuteczno ci ochrony od pora e , izolacji oraz 
wył czników ró nicowopr dowych oraz badanie nat enia o wietlenia. 
 

Uwagi dotycz ce wykonania instalacji: 
� przewody YDY (YLY) układane n/t i w korytkach 
� do wysoko ci 1,5 m od podłogi oraz na skrzy owaniach i zbli eniach 

z ruroci gami przewody chroni  rurami RVS 22 
� osprz t szczelny, n/t, z tworzyw sztucznych 
� z rozdzielnicy w zła nie zasila  urz dze  nie zwi zanych z rozdziałem 

i przetwarzaniem ciepła 
� przez pomieszczenie w zła nie prowadzi  adnych instalacji nie zwi zanych 

z jego prac  
 
6 - KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH;  
6.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
6.1. Kontrola jako ci materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiada  wymaganiom Projektu 
budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
6.3. Kontrola jako ci robót. 
Kontroli jako ci robót nale y dokona  przez porównanie wykonania robót z projektem 
budowlanym. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegaj  sprawdzeniu w 
zakresie: 

 zgodno  z dokumentacj  i przepisami, 

 poprawnego monta u, 

 kompletno ci wyposa enia, 

 poprawno ci oznaczenia, 

 braku widocznych uszkodze , 

 nale ytego stanu izolacji, 

 skuteczno ci ochrony od pora e . 
Kontrola i badanie w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badanie przewodów po uło eniu, 

 sprawdzenie prawidłowo ci monta u rozdzielnic i tablic 
Badania i pomiary pomonta owe: 

 próby napi ciowe i badania kabli na rezystancj  izolacji, 

 pomiar kabli zasilaj cych, 

 pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej 
 

7 -  WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
Ogólne zasady dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - Cz  Ogólna. 
 

9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ CYCH; 
Zasady rozlicze  robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
reguluje umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym. 
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10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawy i rozporz dzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z pó n. zm). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 
15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpiecze stwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spełnia  notyfikowane jednostki 
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru w złów cieplnych w „RADPEC” S.A. 
ISO/MT/02 z dnia 30.03.2016r.. 

Przepisy zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznej: 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólne 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepi ciami.     

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rodki 
ochrony przed pr dem przet eniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwpo arowa 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
monta  wyposa enia elektrycznego.     
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 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura 
ł czeniowa i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne ( instalacja wyrównawcza) 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne (instalacja wyrównawcza) 

 PN-EN 12464-1 wiatło i o wietlenie. O wietlenie miejsca pracy. 

 PN-HD 60364-6:2008 Badania i pomiary przy odbiorze. 












































































































