

Zaktualizowana treść tabeli w pkt. XIX ppkt. 4 SIWZ

Rata	Zakres	Termin
rata I	Analiza przedwdrożeniowa Dostarczenie zintegrowanego systemu informatycznego. Wdrożenie systemu. Dostarczenie zestawów inkasenckich wraz z niezbędnym oprogramowaniem współpracującym z systemem – 2 szt.	50% kwoty pierwszej raty w terminie 21 dni po uruchomieniu modułu Czynsze, FK – o czym mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ
		50% kwoty pierwszej raty w terminie 21 dni po uruchomieniu całości systemu
rata II	Dostarczenie serwera i bazy danych z licencjami dla wszystkich użytkowników wraz oprzyrządowaniem i niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i narzędziowym oraz sprzętem służącym do archiwizacji danych lub zapewnienie zdalnego dostępu do systemu informatycznego dla wszystkich użytkowników – serwer i baza danych jako hosting świadczony Zamawiającemu	50% kwoty drugiej raty w terminie 21 dni po uruchomieniu modułu Czynsze, FK – o czym mowa w pkt. V ppkt. 1 SIWZ
		50% kwoty drugiej raty w terminie 21 dni po uruchomieniu całości systemu
rata III	Powdrożeniowa obsługa informatyczna	Płatne w 24 miesięcznych ratach po zakończeniu wdrożenia

WICEPREZES ZARZĄDU

Edward Dmochowski