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Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity 
Dz. U. 2019 poz.1186 z późniejszymi zmianami oświadczam, iż projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIAŁKI NR EWID. 5/3

PRZY UL. 11 LISTOPADA 22 W RADOMIU

INWESTOR:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

ADRES OBIEKTU:
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. 11 Listopada 22
26-600 Radom
Działka nr 5/3

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem
- mapa  syt.- wys. skala 1:500
- dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora,
- wizja lokalna, inwentaryzacja przedmiotowego budynku,
- obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 5/3
w Radomiu przy ul. 11 Listopada 22.
 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren działki nr ewidencyjny 5/3 w Radomiu przy ul. 11 Listopada 22 objęty 
zagospodarowaniem jest terenem zainwestowanym.
Obecnie na terenie działki znajduje się przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek mieszkalny o wymiarach 81,78 m x10,00 m, o 5 kondygnacjach 
nadziemnych, w całości podpiwniczony, posiadający 6 klatek schodowych. W piwnicach 
znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na parterze
i kondygnacjach wyższych znajdują się mieszkania. Budynek o konstrukcji wielkopłytowej. 
Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny, z usztywnieniem podłużnym.
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje : 
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja odgromowa
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, 
Wejścia do budynku znajdują się po stronie wschodniej, użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Przedmiotowa działka posiada dostęp do dróg publicznych, poprzez drogi 

wewnętrzne / dojazdowe, osiedlowe / urządzone na działkach sąsiednich.
Obsługa komunikacyjna pozostaje bez zmian. .
Kontener na tymczasowe gromadzenie odpadów komunalnych zlokalizowany w granicach 
własności i systematycznie opróżniany przez koncesjonowany zakład usług porządkowych.



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 5/3 
w Radomiu przy ul. 11 Listopada 22. 
   
Założenia projektowe:
 docieplenie ścian piwnic,
 docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
 docieplenie stropodachu,
 częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
 montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
 remont balkonów (docieplenie płyt balkonowych, wymiana balustrad na nowe z 

wypełnieniem z płyt mineritowych),
 wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
 zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
 wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
 malowanie elementów metalowych,
 wykonanie opaski wokół budynku,
 teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

 W związku z dociepleniem budynku w istniejącym zagospodarowaniu terenu, nie 
wprowadza się żadnych zmian.    
                          
UWAGA:

Z uwagi na charakter opracowania (docieplenie budynku) i brak zmian
 w istniejącym zagospodarowaniu terenu odstąpiono od zestawienia powierzchni.

W rejonie planowanej inwestycji nie występuje zieleń wysoka, nie zachodzi więc 
konieczność wycinania lub przesadzania drzew i krzewów.
W związku z dociepleniem ścian zewnętrznych w istniejącym zagospodarowaniu terenu, 
nie wprowadza się żadnych zmian.       
                             
W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu 
budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa 
oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ich ochrony.  

PRZEZNACZENIE TERENU:
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

 i istniejącym zagospodarowaniem. 
 przedmiotowa działka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany, 

planowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej,  

 w planowanej inwestycji nie występują ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; teren inwestycji położony
jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony 
konserwatorskiej,

 teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody,
 objęta opracowaniem działka nie znajduje się w obszarze szkód górniczych,
 przedmiotowa działka nie znajduje na terenach narażonych na niebezpieczeństwo   

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 teren działki nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

i leśnych na cele nierolnicze,



DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW:
 inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko,
 budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia
12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. Poz.92),

 usuwanie odpadów stałych odbywa się poprzez wywożenie,
 dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją 

budynku zwiększona emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak
również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia,

 charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie 
wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 
powierzchniowe i podziemne.

OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH:
 inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego,
 nie narusza dostępu do drogi sąsiednim działkom,
 nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze środków łączności,
 nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych

na pobyt ludzi w budynkach sąsiednich,
 nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
 nie występują uciążliwości związane z eksploatacją budynku - zwiększona emisja 

hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje 
zwiększone pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:
Na podstawie art.29 i 30 z dnia 7 lipca 2004 Prawo Budowlane Dz. U. 2013 

poz 1409 z późniejszymi zmianami, dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane 
określenie oddziaływania obiektu.

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

mgr inż. arch.
Zbigniew Doktór

227/KL/72

inż. Jacek Stępień 0135/99 KAPE S.A.
w Warszawie
Nr 247/PŚk/09







OPIS BUDOWLANY DO INWENTARYZACJI 
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu docieplenia wraz z oceną 

stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
 w Radomiu przy ul. 11 Listopada 22.

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz

z oceną stanu technicznego celem opracowania projektu docieplenia budynku. 
Obiekt zlokalizowany na działce nr ewid. 5/3 w Radomiu przy ul. 11 Listopada 22.

Charakterystyka budynku
Budynek mieszkalny o wymiarach 81,78 m x10,00 m, o 5 kondygnacjach nadziemnych, w 

całości podpiwniczony, posiadający 6 klatek schodowych. W piwnicach znajdują się komórki 
lokatorskie oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na parterze i kondygnacjach wyższych 
znajdują się mieszkania. Budynek o konstrukcji wielkopłytowej. Układ ścian konstrukcyjnych 
poprzeczny, z usztywnieniem podłużnym.
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje : 
- kanalizacja sanitarna,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja odgromowa
- instalacja elektryczna,
- instalacja gazowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, 
Wejścia do budynku znajdują się po stronie wschodniej, użytkowany zgodnie z przeznaczeniem 
jako mieszkalny wielorodzinny.

Dane wielkościowe:
 realizacja obiektu 1966r.
 powierzchnia zabudowy 817,80 m2

 powierzchnia mieszkalna 3167,10m2

  powierzchnia użytkowa 3527,40 m2                                                            
 ilość mieszkań 90
 kubatura budynku ~13150 m3

 ilość kondygnacji V+ piwnice
 ilość klatek schodowych 6
 wysokość kondygnacji 2,70 m
 wysokość pomieszczeń 2,55 m
 wysokość do ogniomuru           15,20 m

Opis stanu istniejącego budynku:

Fundamenty – ławy żelbetowe, wylewane.
Ściany piwnic – betonowe wylewane gr. 35cm.
Ściany  zewnętrzne  konstrukcyjne –  prefabrykowane  dwuwarstwowe,  ocieplone  betonem
komórkowym gr. 12cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – żelbetowe prefabrykowane gr. 14cm.
Ściany zewnętrzne osłonowe – murowane z betonu komórkowego gr. 24cm.
Ściany  działowe – prefabrykowane,  żelbetowe  gr.  5cm  (mieszkania),  murowane  z  cegły
ceramicznej  pełnej  (łazienki),  w  piwnicach  z  cegły  pełnej  gr.  6cm  do  wysokości  1m,  powyżej
ażurowe.
Schody – żelbetowe prefabrykowane.
Stropy – nad piwnicami strop prefabrykowany gęstożebrowy, stropy wyższe krzyżowo zbrojone w
formie płyt panwiowych.
Stropodach – płaski, wentylowany w postaci płyt panwiowych opartych na ściankach ażurowych,
pokrycie stanowi papa.
Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana.
Wentylacja – grawitacyjna.
Stolarka  okienna i  drzwiowa (zewnętrzna) –  stolarka  okienna  z  PCV i  drewniana,  drzwiowa
stalowa.



Posadzki –  w piwnicach – betonowe zatarte, w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych –
szlichta cementowa; na klatkach schodowych – lastrico; w pomieszczeniach mieszkalnych – brak
danych. 
Tynki wewnętrzne – cementowo – wapienne.
Wykończenie  ścian  wewnętrznych –  w  zależności  od  przeznaczenia  –  glazura,  boazeria,
malowanie ścian emulsją.

Ocena stanu technicznego:
Obiekt  użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako mieszkalny wielorodzinny.

Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako „dostateczny”.
W wyniku szczegółowych oględzin elementów konstrukcyjnych / ścian, stropów, nadproży / nie 
stwierdzono oznak zagrożenia bezpieczeństwa, takich jak zarysowania, pęknięcia i nadmierne 
ugięcia /.

Wnioski:
Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego użytkowania stwierdzono :

 obróbki blacharskie z widocznymi ogniskami korozji,
 zacieki na elewacjach,
 spękania i odspojenia tynków zewnętrznych,
 odspojenia na płytach balkonowych.

Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.  
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrożenia dla użytkowników i środowiska.
Przedmiotowy budynek można poddać planowanej inwestycji, tj. docieplenia budynku.
Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono gniazd ptasich. 

Zalecenia:
W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono  z Inwestorem następujący zakres robót :
Na podstawie umowy i uzgodnień z Inwestorem: 
· docieplenie ścian piwnic,
· docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
· docieplenie stropodachu,
· częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
· montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
· remont balkonów (docieplenie płyt balkonowych, wymiana balustrad na nowe z wypełnieniem z 

płyt mineritowych),
· wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
· zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
· wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
· malowanie elementów metalowych,
· wykonanie opaski wokół budynku,
· teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

mgr inż. arch.
Zbigniew Doktór

227/KL/72

inż. Jacek Stępień 0135/99 KAPE S.A.
w Warszawie
Nr 247/PŚk/09



INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
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DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. 11 LISTOPADA 22 W RADOMIU
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Ostrowiec Św., listopad 2019 r

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejącego obiektu budowlanego.

3. Kolejność realizacji inwestycji.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, mogących stwarzać zagrożenie   
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie przewidzianych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych i rozbiórkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót.



1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Radomiu przy ul. 11 listopada 22.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH:
Działka zagospodarowana; na działce znajdują się:

- przedmiotowy budynek objęty opracowaniem

3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, kolejność 

wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco:
- roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
- ustawienie rusztowań na wykonanie daszków zabezpieczających,
- termomodernizacja (ocieplenie, wykonanie tynków, roboty porządkowe),
- demontaż rusztowań,
- uporządkowanie terenu.

4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:
Na terenie realizacji inwestycji nie występują żadne elementy, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi.

5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:
Podczas realizacji robót budowlanych polegających na termomodernizacji – ociepleniu 

przegród zewnętrznych budynku mogą wystąpić następujące zagrożenia:

LP. RODZAJ ROBÓT ZAGROŻENIA

1 Roboty ziemne i izolacyjne w 
poziomie posadowienia budynku

- wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego ścian,
- osunięcie się gruntu,
- upadek do niezabezpieczonego wykopu,
- wykonanie izolacji ścian piwnic;
- porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
- uszkodzenie skóry,
- zachlapanie oczu,
- skaleczenia, stłuczenia.

2 Roboty elewacyjne, docieplenie 
ścian zewnętrznych; stropodachu

- ustawienie rusztowań,
- wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach 
zewnętrznych,
- wykonanie ocieplenia oraz izolacji stropodachu;
- możliwość upadku z wysokości przy pracach na 
rusztowaniach, 
- przeciążenie rusztowań nadmierną ilością 
materiałów, 
- porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek,
- uszkodzenie skóry,
- zachlapanie oczu,
- skaleczenia, stłuczenia.

3 Roboty dekarskie, blacharskie, 
pomocnicze;

- możliwość upadku z wysokości,
- okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami 
mechanicznymi (piły, wyrzynarki),
- skaleczenia blachą,
- porażenie prądem.



4 Roboty porządkowe 
i rozbiórkowe

- rozbieranie rusztowań,
- możliwość upadku z wysokości, 
- uszkodzenie ciała przez spadające elementy,
- porażenie prądem przy stosowaniu 
elektronarzędzi.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenia wstępne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisko pracy (“Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników 
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a 
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 
oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po 
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do do pracy, do której 
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 



obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

 a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań.
 niewłaściwe polecenia przełożonych.
 brak nadzoru.
 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym.
 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy.
 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.
 b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy.
 nieodpowiednie przejścia i dojścia.
 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
 przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
 a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia.
 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego.
 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające.
 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór.
 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń.
 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
 b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 zastosowanie materiałów zastępczych.
 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.
 c) wady materiałowe czynnika materialnego:
 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.
 d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.
 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.
 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie 
z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 
a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy 
uwzglednieniu:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
- kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się
tymi środkami.

Na podstawie Art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane  Dz. U. 2013 poz 
1409 z późniejszymi zmianami – Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych.

....................................
     (podpis  projektanta)
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Charakterystyka energetyczna budynku: 11 Listopada 22, 26-617 Radom

1. Geometria

1.1. Podział powierzchni

Powierzchnia użytkowa mieszkalna 3167,10 m²

Powierzchnia użytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m²

Liczba użytkowników ogrzewanej części budynku 202,0

Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 3527,40

1.2. Przestrzeń ogrzewana wentylowana

Użytkowa Usługowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m²] 3167,10 0,00 360,30 3527,40

Kubatura [m³] 8076,11 0,00 918,77 8994,88

1.3. Zwartość

Powierzchnia przegród zewnętrznych (A) 4435,85 m²

Kubatura ogrzewana (Ve) 8994,88 m³

Wskaźnik zwartości (A/Ve) 0,49 1/m

2. Osłona budynku
Charakterystyka budynku

Budynek  mieszkalny  o  wymiarach  81,78  m  x10,00  m,  o  5  kondygnacjach  nadziemnych,  w  całości
podpiwniczony,  posiadający  6  klatek  schodowych.  W  piwnicach  znajdują  się  komórki  lokatorskie  oraz
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Na parterze i kondygnacjach wyższych znajdują się mieszkania.
Budynek o konstrukcji wielkopłytowej. Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny, z usztywnieniem podłużnym.
Opis stanu istniejącego budynku:

Fundamenty – ławy żelbetowe, wylewane.
Ściany piwnic – betonowe wylewane gr. 35cm.
Ściany zewnętrzne  konstrukcyjne  –  prefabrykowane  dwuwarstwowe,  ocieplone  betonem komórkowym  gr.
12cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – żelbetowe prefabrykowane gr. 14cm.
Ściany zewnętrzne osłonowe – murowane z betonu komórkowego gr. 24cm.
Ściany działowe – prefabrykowane, żelbetowe gr. 5cm (mieszkania), murowane z cegły ceramicznej pełnej
(łazienki), w piwnicach z cegły pełnej gr. 6cm do wysokości 1m, powyżej ażurowe.
Schody – żelbetowe prefabrykowane.
Stropy – nad piwnicami strop prefabrykowany gęstożebrowy, stropy wyższe krzyżowo zbrojone w formie płyt
panwiowych.
Stropodach – płaski,  wentylowany w postaci płyt  panwiowych opartych na ściankach ażurowych, pokrycie
stanowi papa.
Obróbki blacharskie – blacha stalowa ocynkowana.
Wentylacja – grawitacyjna.
Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) – stolarka okienna z PCV i drewniana, drzwiowa stalowa.
Posadzki – w piwnicach – betonowe zatarte, w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych – szlichta
cementowa; na klatkach schodowych – lastrico; w pomieszczeniach mieszkalnych – brak danych. 

Stolarka „drzwi do wymiany” poddana modernizacji. demontaż drzwi  drewnianych i montaż nowych z ciepłego
aluminium
Przegroda „SG-035” (ściana w gruncie) docieplona materiałem styropianem ekstrudowanym XPS300-035 o
grubości 14 cm i wsp. λ 0,035 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,228 W/m²K.
Przegroda „Ściana zewnętrzna SZ-038” (ściana zewnętrzna) docieplona materiałem styropian EPS70-031 o
grubości 12 cm i wsp. λ 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,217 W/m²K.
Przegroda „Strop STR-W” (stropodach) docieplona materiałem Granulat z wełny szklanej URSA Granulat o
grubości 21 cm i wsp. λ 0,039 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,153 W/m²K.
Przegroda „Ściana zewnętrzna SZ-024” (ściana zewnętrzna) docieplona materiałem styropian EPS70-031 o
grubości 14 cm i wsp. λ 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,176 W/m²K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
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Charakterystyka energetyczna budynku: 11 Listopada 22, 26-617 Radom

Rodzaj przegrody U [W/m²K] Umax wg
WT [W/m²K]

A [m²] Htr
przegrody

[W/K]

Htr
mostków
liniowych

[W/K]

Htr łączne
[W/K]

fRsi**

podłoga na gruncie 0,130* 0,300* 735,66 95,29 6,20 101,49 0,98*

stropodach 0,153 0,180 776,91 118,87 -0,91 117,96 0,98*

ściana w gruncie 0,228* 0,230* 128,49 31,90 80,60 112,50 0,97*

ściana zewnętrzna 0,217 0,230 304,40 66,05 0,00 66,05 0,97*

ściana zewnętrzna 0,229 0,230 1732,90 396,83 0,00 396,83 0,97*

RAZEM 0,193* - 3678,36 708,95 85,89 794,84 0,97*
* Wartość średnioważona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m²K] Umax wg
WT [W/m²K]

gc A [m²] Htr otworu
[W/K]

Htr
mostków
liniowych

[W/K]

Htr łączne
[W/K]

1 1,300 1,100 0,67 745,42 969,05 0,00 969,05

2 1,500 1,500 0,67 11,07 16,60 0,00 16,60

RAZEM 1,303* - 0,67* 756,49 985,65 0,00 985,65
* Wartość średnioważona po powierzchni

3. Wentylacja
grawitacyjna

Krotność wymiany powietrza w budynku, n50: 6,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana
powietrza [m³/h]

Hve [W/K]

naturalna 6475,67 3058,04

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

31,0 28,0 31,0 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd 209871,06 kWh/rok

Stała czasowa budynku, τ 62,20 h

Wewnętrzna pojemność cieplna, Cm 1083363768 J/K

Zyski ciepła od słońca 101025,85 kWh/rok

Zyski ciepła wewnętrzne 104812,60 kWh/rok

Zyski ciepła razem 205838,46 kWh/rok

Straty ciepła przez przenikanie 147258,32 kWh/rok

Straty ciepła na wentylację 258611,82 kWh/rok

Straty ciepła razem 405870,14 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Charakterystyka energetyczna budynku: 11 Listopada 22, 26-617 Radom

Istniejąca instalacja c.o. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym.
Przewody zasilające i powrotne prowadzone są w pomieszczeniach  pod oknami przy ścianach zewnętrznych.
Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu ścian.Całość instalacji centralnego ogrzewania  wykonana jest z
rur stalowych  łączonych przez spawanie.Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki stalowe
płytowe  przeważnie zamontowane pod oknami.Temperatura pracy instalacji wynosi 90/70. Źródłem ciepła jest
węzeła cieplnego zlokalizowanego w budynku.
Opis modernizacji:
W  ramach  przewidywanej  termomodernizacji  budynku  należy  przeprowadzić  modernizację  instalacji
centralnego ogrzewania polegającą na montażu zaworów termostatycznych dynamicznych firmy Danfoss ,
zaworów odcinającyh oraz montaż izolacji przewodów centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie energii końcowej na ogrzewanie i wentylację, QK,H 269615,06 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylację, QP,H 350499,58 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na ogrzewanie, ηH,tot 0,78

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na 
ogrzewanie, w

1,30

5.2. Projektowe obciążenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obciążenie cieplne 153,02 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową
Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą wodę użytkową, QW,nd 97103,33 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie

Zapotrzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W 142799,01 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W 157078,91 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u. ηW,tot 0,68

Średni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 1,10

6.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,32 kW

7. Urządzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na

energię końcową
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energię pierwotną

[kWh/rok]

c.o. 529,11 2486,82 7460,45

8. Podział zapotrzebowania na energię

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m²rok)] 59,50 - 27,53 - - 87,03

Udział [%] 68,37 - 31,63 - - 100,00

8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m²rok)] 76,43 - 40,48 0,71 - 117,62

Udział [%] 64,98 - 34,42 0,60 - 100,00
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Charakterystyka energetyczna budynku: 11 Listopada 22, 26-617 Radom

8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(m²rok)] 99,36 - 44,53 2,12 - 146,01

Udział [%] 68,05 - 30,50 1,45 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną: 146,01 kWh/(m²rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)]

Nośnik energii Ogrzewanie i
wentylacja

Chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

Oświetlenie
wbudowane

Suma

gaz ziemny (w = 1,1) 0,00 - 40,48 0,00 - 40,48

ciepłownia lokalna - 
węgiel kamienny (w = 
1,3)

76,43 - 0,00 0,00 - 76,43

energia elektryczna (w = 
3,0)

0,00 - 0,00 0,71 - 0,71

9. Sprawdzenie wymagań prawnych
Wskaźnik EP dla budynku projektowanego 146,01 kWh/m²rok

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT2017 85,00 kWh/m²rok
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.11 LISTOPADA 22 W RADOMIU

INWESTOR
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. J. Grzecznarowskiego
ul. Zbrowskiego 104
26-600 Radom

ADRES OBIEKTU
Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
ul. 11 Listopada 22
26-600 Radom
Działka nr 5/3

PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa i uzgodnienia z Inwestorem
 dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora,
 audyt energetyczny,
- mapa syt. -  wysokościowa 1:500
- wizja lokalna, inwentaryzacja przedmiotowego budynku,
- obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 5/3 w Radomiu
przy ul. 11 Listopada 22.
 
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Na podstawie umowy i uzgodnień z Inwestorem: 
· docieplenie ścian piwnic,
· docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką,
· docieplenie stropodachu,
· częściowa wymiana stolarki drzwiowej,
· montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
· remont balkonów (docieplenie płyt balkonowych, wymiana balustrad na nowe z 

wypełnieniem z płyt mineritowych),
· wykonanie zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji,
· zwody pionowe instalacji odgromowej umieścić pod warstwą docieplenia, 
· wymiana oświetlenia w częściach wspólnych,
· malowanie elementów metalowych,
· wykonanie opaski wokół budynku,
· teren po zakończonych pracach przywrócić do pierwotnego stanu.

CHARAKTERYSTYKA PRAC DOCIEPLENIOWYCH:
          Projekt obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem docieplenia 
przedmiotowego budynku. W projekcie przyjęto docieplenie metodą bezspoinową z 
zastosowaniem cienkowarstwowej mineralnej wyprawy elewacyjnej malowanej farbami 
silikonowymi.
Całość prac dociepleniowych oraz izolacyjnych wykonać wg jednego wybranego systemu. 
Wybrany system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki 
Budowlanej oraz być zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
Wszystkie prace wykonać ściśle wg wytycznych producenta danego systemu oraz wg 
Aprobaty Technicznej. 



Zabrania się używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do 
stosowania w budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych 
systemów.

WYZNACZENIE WARSTW DOCIEPLENIA:
· DZ. U nr 201 z 13 listopada 2008r. (poz. 1238, 1239, 1240) - dotyczący charakterystyki 

energetycznej budynku (wraz z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie z 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U nr 201, poz. 1240),

· Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 201, poz. 1239),

· Rozporządzenie z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 201, poz. 
1238).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi 
załącznik do opisu. W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że 
poszczególne przegrody należy ocieplić jak niżej:

· ściany poniżej poziomu terenu oznaczone jako SG-035 docieplić metodą BSO, 
przy użyciu styropianu ekstrudowanego XPS300-035 o współczynniku λ=0,035 
W/m²·K  gr. 14 cm do głębokości posadowienia budynku,

· ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-038 docieplić 
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o 
współczynniku λ=0,031 W/m²·K  gr. 14 cm 

· ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-024 docieplić 
metodą BSO, przy użyciu styropianu samogasnącego EPS70-031 o 
współczynniku λ=0,031 W/m²·K  gr. 12 cm

· ościeża okienne i drzwiowe docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 cm,

· stropodach wentylowany oznaczony jako STR-W docieplić przy użyciu granulatu 
wełny szklanej o współczynniku λ=0,039 W/m²·K gr. 21 cm

Dane techniczne użytych materiałów powinny być równoważne lub lepsze niż:

styropian EPS70-031:
 współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031
· naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)
· zdolność samogaśnięcia – samogasnący
· klasa reakcji na ogień – E
· wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)
· wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] TR 100 

(≥100).

styropian XPS300-035:
· współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,035;
· naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300);
· nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7;
 klasa reakcji na ogień – E;
· gęstość kg/(m3)] – 30-38;



granulat wełny szklanej:
 współczynniku przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039

zaprawa klejąca do styropianu – uniwersalna  :
· baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
· gęstość nasypowa – ok. 1,3 kg/dm3

· przyczepność:
· do betonu > 0,3 MPa
· do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

warstwa zbrojona – siatka z włókna szklanego  :
· baza – E-włókno szklane
· osnowa – 24x2 na 100 mm
· wątek – 22 na 100 mm
· rodzaj splotu – gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki
· masa powierzchniowa – ≥160 g/m2

· wytrzymałość na rozciąganie (warunki standardowe):
· osnowa – 2075 N/5cm
· wątek – 2180 N/5cm

· wytrzymałość na rozciąganie po 28 dniach w 5% NaOH
· osnowa – 1195 N/5cm 
· wątek – 1220 N/5cm

farba gruntująca  :
· baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi
· gęstość – ok.1,5 kg/dm3

· temperatura stosowania – od +5°C do +25°C
· czas schnięcia – ok. 3 godz. 

wyprawa tynkarska –   tynk mineralny w wersji do malowania:
· wyrób zgodny z ETAG 004
· wodochłonność po 24h – 0,33 kg/m2 wg ETAG 004
· opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) – 0,24 wg wg ETAG 004
· odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004
· klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

powłoka malarska –   farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
· reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
· zabezpieczona formułą Bio Protect
· pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
· odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913
· odczyn pH – ok. 9
· połysk – G3 wg PN-EN 1062-1
· opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1
· przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1
· przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1

klej poliuretanowy do styropianu – j  ednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do 
mocowania płyt styropianowych :
· współczynnik przewodności cieplnej – 0,040 W/mK
· przyczepność:

· do betonu ≥ 0,3 Mpa
· do styropianu ≥ 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
· do cegły ceramicznej ≥ 0,30 Mpa
· do betonu komórkowego ≥ 0,15 Mpa
· do styropianu XPS ≥ 0,20 Mpa



uszczelniacz poliuretanowy – j  ednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale elastyczny 
uszczelniacz poliuretanowy:
· baza – poliuretan
· gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

· temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
· czas twardnienia – 1-7 dni
· powrót elastyczny > 70%

· właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej
· poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm2

· poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm2

· zmiana objętości < 10%
· odporność na spływanie

· w temperaturze +5°C < 3
· w temperaturze +50°C < 3

· odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C

sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej:
· baza materiałowa - spieniony polietylen
· gęstość pozorna - 25 kg/m3

· klasyfikacja ogniowa - B2
· wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - > 80 kPa
· stabilność wymiarowa – stabilny
· odporność na deformacje – dobra
· odporność termiczna - od -40°C do +60°C
· absorpcja wody – brak

środek gruntujący   – e  mulsja bitumiczna anionowa do gruntowania podłoży mineralnych:
· baza – niezawierająca smoły emulsja bitumiczna
· gęstość – 1,05 kg/m3

· czas schnięcia – ok. 24 H
· odporność na deszcz – po ok. 6 godz.
· temp. magazynowania – powyżej +5°C
· odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

masa izolacyjna – g  rubowarstwowa, bitumiczno – kauczukowa masa uszczelniająca z 
wypełniaczem polistyrenowym:
· baza – bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
· gęstość – 0,65kg/m3

· odporność na deszcz – po ok. 1,5 godz
· możliwość obciążania – po ok. 1 dniu
· temp. mięknienia > 80°C
· nasiąkliwość powłoki ≤ 7%
· odporność na powstawanie rys > 2mm
· odczyn pH – 7-11

· odporna na działanie środowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

produkty uzupełniające:
· łączniki z tworzywa dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża
· profil cokołowy – startowy
· narożniki z siatką z włókna szklanego
· narożniki z lekkiego metalu
· taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego z

wszelakim detalami i materiałami fasady
· profile dylatacyjne

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. 



Warstwy zastosowane na poszczególne przegrody:
Ściany poniżej poziomu gruntu - SG-035:
· podłoże – istniejąca ściana 
· emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych (roztwór)
· bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa
· środek klejący do styropianu (bitumiczno – kauczukowa masa powłokowa)
· izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego
· folia kubełkowa

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu – SZ-038:
· podłoże – istniejąca ściana z warstwami wykończeniowymi
· zaprawa klejowa do styropianu
· płyty styropianowe
· zaprawa zbrojąca do styropianu z siatką z włókna szklanego
· farba gruntująca
· wyprawa tynkarska – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi:

Stropodach – STR-W :
· podłoże 
· granulat wełny mineralnej
· pokrycie z papy termozgrzewalnej

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Należy usunąć wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża oraz 

wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, usunąć spękane tynki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone  i osłonięte.
W obrębie wykonywanych prac należy uporządkować występujące na obiekcie 
okablowanie strukturalne oraz zdemontować wszystkie elementy znajdujące się na 
elewacji (np.: domofony, czujki, skrzynki teletechniczne itd.), a po zakończonych pracach 
ponownie zamontować. 
Przed ustawieniem rusztowań należy rozebrać istniejącą wokół budynku opaskę.

DOCIEPLENIE ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Wymagania ogólne:
 przed rozpoczęciem termomodernizacji należy zakończyć roboty dachowe, 

wymianę stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp. zabezpieczyć wszelkie 
powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są roboty mogące 
zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian,

 przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować 
wyłącznie elementy wybranego systemu,

 podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i nie 
wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%,

 w czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska 
temperatura), np. stosując ochronne siatki na rusztowania,

 duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces 
wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy 
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor
elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności 
powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych 
należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać.



Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność. Próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża 
przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 
100x100 mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych 
próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że 
podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku 
oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie 
podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć inne mocowanie 
(mechaniczne). Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży 
drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania 
ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską
(podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli 
nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o 
odpowiedniej (zmiennej) grubości. 

Mocowanie płyt styropianowych:
Układać wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 
na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od 
dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do drugiej, bez szczelin, z 
przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest stosowanie 
fragmentów płyt (minimalna szerokość 15 cm) - mogą one jednak być tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany. W trakcie układania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W miejscach 
stykania się płyt nie powinno być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno 
punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. Grubość kleju należy
tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (1÷2 cm) 
uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty 
powinno mieć ok. 5 cm szerokości, natomiast punkty po środku płyty mniej więcej wielkość
dłoni. Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. 
Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie 
temperatury (np. w okresie późnej jesieni) mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału. Nie szpachlować płyt termoizolacyjnych narażonych dłużej niż 2 tygodnie na 
działanie promieni słonecznych. Przed szpachlowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć.
Przed naniesieniem kolejnych powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, 
wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, przy czym ważne jest, aby warstwa podkładowa była 
równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
równych gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o 
rozmiarach 10÷12 mm. Ilość kleju systemowego i grubość jej warstwy zależą od stanu 
podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej przyczepności. Po nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie
przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć.

Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny 
między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału
izolacyjnego, oraz wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kołków 
rozporowych. Należy zastosować metalowe łączniki w ilości 4 szt./m² (8 szt. w pasie 
krawędziowym), a ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w warstwie 
nośnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosiło minimum 4 cm  (min długość zastosowanego 
kołka to 300 mm).



UWAGA:
Płyty balkonowe oraz w celu wyeliminowania mostków termicznych należy docieplić
styropianem EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 
cm,
Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych:

Zaleca się skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i 
okiennych, jeżeli nie można ich docieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Ościeża 
otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać pod kątem prostym natomiast górne 
wykonać ze spadkiem na zewnątrz. Do docieplenia ościeży użyć styropianu gr. 2 cm. 
Narożniki wzmocnić narożnym perforowanym profilem aluminiowym. 

Styk ościeża z warstwą styropianu dodatkowo zabezpieczyć uszczelniaczem 
poliuretanowym. Do mocowania płyt styropianowych zastosować jednoskładnikowy, 
niskoprężny klej poliuretanowy.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką:
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy 
użyciu pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. 

Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać pofałdowań a kolor i wzór 
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą być widoczne. Warstwa zbrojona 
pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy 
układać na zakład co najmniej 10 cm. Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na 
płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod 
kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to 
powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na 
parterze budynku, a także przy otworach drzwiowych należy wzmocnić przez 
zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane 
są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu 
stron na odległość co najmniej 10 cm. W części parterowej, a także na ocieplanych 
cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m powyżej 
poziomu terenu lub tzw. siatkę pancerną. Siatkę pancerną układa się w zaprawie 
szpachlowej bez zakładek a następnie wykonuje się standardową warstwę zbrojoną. Na 
narożnikach zastosować kątowniki z siatką. 

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego (tynk mineralny malowany farbami
silikonowymi):

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem na wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić 
do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej 
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie 
zebrać na grubość kruszywa fakturującego zwracając szczególną uwagę na płynnym 
połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania należy 
używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w 
jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 
płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces 
schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze 
otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Należy 
pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo - wilgotnościowego podczas aplikacji 
wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. Do wysokości 2 
m należy zastosować środek antygraffiti.

UWAGA:
Wyprawę elewacyjną należy wykonać również na płytach balkonowych.



DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZIOMU TERENU:
Przed przystąpieniem do docieplenia należy zdemontować istniejącą opaskę 

budynku.
Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu wykonać przy użyciu 
styropianu  XPS300-035 do głębokości posadowienia budynku.

Ściany odsłonić do projektowanej głębokości, zabezpieczyć ściany wykopów. Przed 
rozpoczęciem prac należy następnie starannie oczyścić z pozostałości po ziemi i zmyć, 
następnie osuszyć ściany poniżej poziomu terenu.,  W przypadku stwierdzenia pęknięć 
należy dokonać skucia luźnych fragmentów oraz słabo związanych z podłożem elementów
konstrukcji, a następnie powierzchnię dokładnie oczyścić i zagruntować, ewentualne ubytki
uzupełnić zaprawą cementową. Przed przyklejeniem płyt izolacji termicznej wykonać 
izolację pionową przy użyciu mas bitumicznych. Ściany zagruntować roztworem 
asfaltowym, kolejno zastosować lepiki asfaltowe – nanoszone na zimno. Styropian poniżej 
poziomu terenu zabezpieczyć folią kubełkową, a następnie wykopy zasypać gruntem z 
wykopu zagęszczając warstwami. Wokół budynku wykonać opaskę. Przy cokole należy 
zastosować listwę z okapnikiem. 

KOLORYSTYKA BUDYNKU:
Kolorystykę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany 

należy uzgodnić z jednostką projektową.
UWAGA:
Ze względów poligraficznych mogą wystąpić różnice w tonacji kolorystycznej rysunku w 
stosunku do oryginalnego wzornika. Dokładne ustalenie barw według oryginalnego 
wzornika kolorów.

 DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO, REMONT POKRYCIA 
STROPODACHU:

Projektuje się docieplenie stropodachu wentylowanego, przy użyciu granulatu
z wełny szklanej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,039 W/m*K gr. 21 cm +
10% na stabilizację.

Przed przystąpieniem do nadmuchu należy dokładnie oczyścić podłoże, następnie
zabezpieczyć  całą  powierzchnię  środkiem  grzybobójczym.  W  dachu  wykonać  otwory
włazowe 60 x 60 cm, które po zakończeniu robót należy zabezpieczyć blachą stalową
zabezpieczoną antykorozyjnie o grubości 4 mm i wymiarach 70x70 cm. Styki blachy należy
wypełnić uniwersalnym kitem dekarskim. Przykryć papa termozgrzewalną podkładową o
wym.  100  x  100  cm.  W  uzasadnionych  technologicznie  przypadkach  aby  zapewnić
równomierne rozłożenie granulatu można wykonać otwory do przestrzeni międzydachowej
o średnicy Ø90 mm w celu wprowadzenia węży nadmuchowych, które po zakończeniu
robót należy zaślepić za pomocą blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie o średnicy
Ø150 mm i grubości 0,7 mm, a następnie przykryć papą termozgrzewalną podkładową.
Nadmuch  należy  prowadzić  pod  stałym  ciśnieniem,  wzdłuż  jednej  ściany  szczytowej
budynku, postęp prac prowadzić w kierunku przeciwległej ściany.

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać  nowe jednowarstwowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej  wierzchniego  krycia. Przed  przystąpieniem  do  klejenia  papy  należy
zdemontować  system odprowadzenia  wody i  instalację  odgromową. Istniejące podłoże
powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Stare pokrycie powinno być dobrze
zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4).
Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i
innych  zanieczyszczeń).  Występujące  na  podłożu  wybrzuszenia  (pęcherze)  naciąć,
wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem).
Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z
papy podkładowej). Tak przygotowane podłoże należy podziurawić. Zaleca się wykonanie
ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i
pozostawić do wyschnięcia. Zgrzać warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż:



0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Nie
prowadzić  prac  dekarskich  w  przypadku  mokrej  powierzchni  dachu,  jej  oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego
oprzyrządowania  oraz  wstępnego  wykonania  obróbek  detali  dachowych  (ogniomurów,
kominów,  itp.).  Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami
równoległymi do okapu. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym
koniecznym  przycięciu  zwinąć  ją  z  dwóch  końców  do  środka.  Miejsca  zakładów  na
ułożonym  wcześniej  pasie  papy  (z  którym  łączona  będzie  rozwijana  rolka)  należy
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
zakładu (12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podłoża oraz spodniej  warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i  równomiernym rozwijaniem rolki.  Miarą jakości zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 - 1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy
łączyć ze sobą na zakłady (podłużny 8 lub 10 cm,  poprzeczny 12 -  15  cm).  Zakłady
powinny być  wykonywane  zgodnie  z  kierunkiem spływu  wody i  zgodnie  z  kierunkiem
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną
starannością.  Po ułożeniu kilku rolek i  ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość
wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane należy podgrzać (po  uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie skleić.
UWAGA:

Prace  dekarskie  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi
przepisami i zaleceniami producenta.

Kominki wentylacyjne:
W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  wentylacji  przestrzeni  stropodachu  należy

zamontować kominki wentylacyjne. Zamontować kominki wentylacyjne Ø110 mm w ilości 1
kominek  na  100  m2 powierzchni  stropodachu  (wykorzystać  otwory  technologiczne
wykonane do wdmuchiwania materiału termoizolacyjnego). Kominki montować w możliwie
najwyższej części stropodachu.
UWAGA:

Nie należy montować kominków wentylacyjnych w odległości mniejszej niż 1,0
m od kominów, ogniomurów, itp. elementów nadbudowy stropodachu.

Miejsca u nasady kominków, wywietrzaków dachowych itd., tam gdzie 
przylega papa uszczelnić uszczelniaczem dekarskim.

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ :

W budynku stolarka zewnętrzna drzwiowa częściowo podlega wymianie (zgodnie z 
dokumentacją rysunkową). 
Stolarkę drzwiową w budynku należy wymienić na nową z ciepłego aluminium. 

Wymagania drzwi wykonanych z ciepłego aluminium:
 profile z izolacją termiczną (aluminium anodowane) o wsp.   U = 1,3 W/(m²K),
· izolacyjność akustyczna                                                Rw = 35 dB,
· min. grubość całkowita kształtowników (ramy)              62 mm
· kolor stolarki                                                                   po ustaleniu z Inwestorem
· rodzaj uszczelek                                                            kauczukowe (EPDM)
· detale okuć oraz zamków                                              po ustaleniu z Inwestorem
· profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty.
· Montaż stolarki wg instrukcji szczegółowej producenta. 

Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej.



UWAGA:
Po zakończeniu prac należy uzupełnić tynk wewnętrzny, pomalować farbami 

emulsyjnymi – kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

MALOWANIE KOMINÓW:
Z kominów należy usunąć luźne i zwietrzałe tynki. Powierzchnię okleić siatką z włókna 
szklanego i wykonać nową wyprawę elewacyjną z tynku cienkowarstwowego. Wcześniej 
jednak należy zastosować preparaty poprawiające przyczepność tynku do podłoża (utwo-
rzenie tzw. warstwy szczepnej). Wokół kominów wykonać obróbki blacharskie, celem 
uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzą one przez dach. Obróbkę blacharską zamocować 
bezpośrednio do ścianek komina, a jej krawędź osłonić specjalną listwą. Dodatkowo górę 
styku obróbki z kominem uszczelnić silikonem. Czapę przykrywającą komin  okleić papą 
termozgrzewalną.

DYLATACJE:
Dylatacje  budynku wypełnić sznurem dylatacyjnym (nienasiąkliwy profil o przekroju 

okrągłym, z pianki polietylenowej i zamkniętych porach). Powierzchnia pod sznur 
dylatacyjny musi być czysta i wolna od luźnych cząstek. Istniejące zabrudzenia i 
ewentualne pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć. Rozmiar sznura należy 
dobrać w taki sposób, aby po włożeniu w szczelinę (średnica sznura powinna wynosić 
120% szerokości szczeliny), był wciśnięty i nie przemieszczał się podczas nakładania 
materiału uszczelniającego. Sznur wprowadzić na głębokość – 60 – 80% szerokości 
szczeliny. Do umieszczenia sznura należy używać narzędzi o zaokraglonym kształcie, 
unikając przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego rozciągnięcia. 
Uszkodzenie powierzchni sznura może zwiększyć przywieralność uszczelniacza i w ten 
sposób zaburzyć jednokierunkowy stan naprężeń. Prace należy wykonywać w suchych 
warunkach przy temperaturze powietrza i podłoża od -20°C do + 40°C. 

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
Wokół budynku, po zakończonych pracach należy wykonać opaskę z kostki bru-

kowej szer. 0,5m i gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z dodatkowym zabezpie-
czeniem obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku - spadek wielkości 2% 
zapewniający samoczynne spływanie wody. Należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji 
szer. 2 cm między ścianami a opaską. Kolor kostki oraz obrzeża – szary.

WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, PARAPETÓW, ORYNNOWANIA:
Przed przystąpieniem do docieplania ścian zewnętrznych należy zdemontować 

istniejące obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie itd. Po wykonaniu ocieplenia 
zamontować nowe elementy obróbek, orynnowanie wykonane z blachy powlekanej gr. 0,5 
- 0,6 mm. 

Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych dokonać ewentualnego podkucia 
muru podokiennego, powierzchnię oczyścić, zagruntować. Parapety wypuścić poza lico 
ściany ok. 5 cm. Styk połączenia tynku i blachy zabezpieczyć uszczelniaczem 
poliuretanowym. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i 
więcej elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3 mm.

Nowe obróbki ogniomurków wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm 
odcinkami o długości 1 m, z rąbkami stojącymi. Mocowanie blacharki w  rozstawie max. co
40 cm na kołki Ø10 mm lub na gwoździe blacharskie do wcześniej osadzonej na całej 
długości ogniomurów płyty OSB gr. 18 mm. Obróbka powinna być szersza od ściany z 
ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm). 

Rynny oraz rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. Zastosować rynny i rury spustowe o przekrojach 



jak obecne. Zamontować po starych śladach z użyciem wsporników wydłużonych o 
grubość docieplenia i podłączyć za pomocą odpowiednich kształtek. 

INSTALACJA ODGROMOWA
· Zakres planowanych prac
Instalacja odgromowa pozioma pozostaje niezmieniona. Wymagany jest jej demontaż na 
czas docieplenia budynku i ponowny montaż po wykonaniu wydłużenia wsporników o ok. 
25 cm. Należy wykonać nowe przewody odprowadzające.
Z uwagi na planowane docieplenie przewody odprowadzające projektuje się schować pod 
ociepleniem, a punkty kontrolne należy wykonać w puszkach zlicowanych z nową 
elewacją.

· Istniejąca instalacja odgromowa
Obecnie w większości istnieje instalacja odgromowa wykonana zwodami niskimi z drutu 
FeZn 8mm. Na kominach wykonana jest instalacja odgromowa połączona z obróbką 
blacharską. Zwody są także połączone z rynnami poprzez uchwyty śrubowe.

· Prace demontażowe
Zgodnie z planowanym zakresem prac demontaż obejmuje:
 zdjęcie instalacji odgromowej
 zdjęcie instalacji odgromowej kominów
 ponowne ułożenie instalacji odgromowej po dociepleniu budynku
 montaż punktów kontrolnych na elewacji
 wymianę otoku po stwierdzeniu jego zużycia powyżej 40%
· Prace montażowe
Montaż obejmuje:
wykonanie nowych przewodów odprowadzających
odtworzenie instalacji odgromowej
inne prace elektryczne

· Montaż nowych przewodów odprowadzających
Nowe przewody odprowadzające należy ułożyć pod ociepleniem w bruździe pod tynkiem w 
rurach ochronnych dn40/3,7 (grubość ścianki 3,7mm). Instalację wykonać bednarką FeZn 25x4. 
Przewody odprowadzające podłączyć do odtworzonej instalacji odgromowej za pomocą zacisków 
krzyżowych drut-bednarka. Przewody odprowadzające łączyć z istniejącym bądź wymienionym 
uziomem otokowym przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolno-pomiarowe.
Na wysokości nie większej niż 1,5m od gruntu, należy zamocować skrzynki probiercze o 
wymiarach 250x250x175 mm, w których należy umieścić złącza kontrolno-pomiarowe. Inne 
wysokości należy każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i projektantem. Połączenie bednarki 
odprowadzającej z otokiem należy wykonać złączkami ocynkowanymi.

· Wykonanie instalacji odgromowej
Instalację odgromową na budynku wykonać jako odtworzenie obecnej instalacji po jej demontaż u 
na czas wykonania docieplenia. Prace demontażowe wykonywać etapami stosownie do 
prowadzonych prac dociepleniowych, tak aby zapewnić przynajmniej częściową ochronę 
odgromową podczas modernizacji.
Przewody ponownie układać na istniejących wspornikach po ich wydłużeni o ok. 25cm.

REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA BALUSTRAD BALKONÓW
Zaleca  się  naprawę  poprzez  uzupełnienie  ubytków  betonu  i  stali  przy  zastosowaniu
jednego z istniejących systemów napraw konstrukcji żelbetowej posiadających niezbędne
aprobaty  techniczne. Wybierając  system  należy  kierować  się  podstawową  zasadą:
materiały  służące  do  naprawy  powinny  mieć  maksymalnie  zbliżone  do  naprawianego
betonu wartości  współczynników rozszerzalności  cieplnej  i  modułu sprężystości  (w tym
przypadku beton B15 -:- B20), posiadać bliskie zeru skurcz wiązania i twardnienia oraz
współczynnik  pełzania  a  także  być  odporne  na  warunki  środowiska,  w  którym  będą
pracować.  Zastosowanie  konkretnego  systemu  naprawczego  daje  gwarancję



kompatybilności  wszystkich  składników,  a  w  konsekwencji  trwałości  i  skuteczności
naprawy.  Najodpowiedniejszymi  będą  systemy  naprawcze  bazujące  na  spoiwie
cementowym modyfikowanym polimerami.
Technologia wykonania naprawy:
A. PŁYTY:
1. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń terenu wokół naprawianych loggii.
2. Demontaż warstw wykończeniowych (obróbki blacharskie, posadzka itp.).
3. Skucie luźnych, skorodowanych fragmentów betonu.
4. Usunięcie skorodowanej, spękanej powierzchni betonu i tynków.
5. Oczyszczenie skorodowanej  stali  zbrojeniowej  (ręczne lub mechanicznie) do stopnia
czystości Sa 2,5 (odkuwając pręty z betonu do miejsc gdzie korozja stali się kończy).
6.  W miejscach  dużych  ubytków betonu  wkleić  dodatkowe  pręty  zbrojenia  #8  ze  stali
B500SP stosując kotwy chemiczne (średnice otworów zgodne z zaleceniami producenta
kotew chemicznych, głębokość zakotwienia w betonie 150 mm).
7. Oczyścić beton i stal z pyłu (np. za pomocą sprężonego powietrza).
8.  Nałożyć  na  powierzchnię  betonu  i  stali  warstwę  kontaktową  zaprawy  naprawczej
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
9. Uzupełnić ubytki betonu odpowiednimi rodzajami zaprawy naprawczej zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.
10. Po uzupełnieniu ubytków betonu uzupełnić ubytki tynków zaprawą lub szpachlą
systemową.
11.  Pomalować  dolną  powierzchnię  loggii  i  czołową farbą  systemową zabezpieczającą
beton przed karbonatyzacją.
12. Wykonać na górnej powierzchni balkonu warstwę spadkową z zaprawy systemowej
(spadek 1,5%).
13. Remont barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze ścianami.
14.  Wykonać  na  górnej  powierzchni  balkonu  izolację  przeciwwodną  kompatybilną  z
użytymi zaprawami naprawczymi (zalecane jest użycie elastycznej masy uszczelniającej
odpowiedniej grubości, do której będzie można przykleić mrozoodporne płytki posadzkowe
bez konieczności dociążania loggii dodatkową wylewką).
15. Montaż obróbek blacharskich.
16. Wykonać dodatkową warstwę izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni obróbek
blacharskich (na powierzchni, do której przyklejone będą płytki posadzkowe).
17. Montaż płytek ceramicznych mrozoodpornych wraz z cokolikami - stosować zaprawę
klejową elastyczną, mrozoodporną, kompatybilną z użytymi zaprawami naprawczymi.
18. Spoinowanie fugą mrozoodporną.
UWAGA:
Technologia wykonania naprawy płyty balkonu w przypadku maksymalnego stopnia
uszkodzenia betonu.
1. Wykonanie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń terenu wokół naprawianych loggii.
2. Demontaż warstw wykończeniowych (obróbki blacharskie, posadzka itp.).
3. Skucie luźnych, skorodowanych fragmentów betonu.
4. Usunięcie skorodowanego, spękanego betonu.
5. Oczyszczenie skorodowanej  stali  zbrojeniowej  (ręczne lub mechanicznie) do stopnia
czystości Sa 2,5.
6.  Wkleić  dodatkowe  pręty  zbrojenia  #8  ze  stali  B500SP  stosując  kotwy  chemiczne
(średnice  otworów  zgodne  z  zaleceniami  producenta  kotew  chemicznych,  głębokość
zakotwienia w betonie 150 mm).
7. Oczyścić beton i stal z pyłu (np. za pomocą sprężonego powietrza).
8. Występlowanie i wykonanie pełnego deskowania.
9. Odtworzenie płyty loggii - wylanie płyty betonowej z betonu (B20), gr. 16 cm.
10. Wykonanie tynków zaprawą lub szpachlą systemową.
11.  Pomalować doliną powierzchnię loggii  i  czołową farbą systemową zabezpieczającą
beton przed karbonatyzacją.
12. Wykonać na górnej powierzchni balkonu warstwę spadkową z zaprawy systemowej
(spadek 1,5%).
13. Remont barier ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem połączeń ze ścianami.



14. Wykonać na górnej powierzchni balkonu izolację przeciwwodną (zalecane jest użycie
elastycznej masy uszczelniającej odpowiedniej grubości, do której będzie można przykleić
mrozoodporne płytki posadzkowe bez konieczności dociążania loggii dodatkową wylewką).
15. Montaż obróbek blacharskich.
16. Wykonać dodatkową warstwę izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni obróbek
blacharskich (na powierzchni, do której przyklejone będą płytki posadzkowe).
17. Montaż płytek ceramicznych mrozoodpornych wraz z cokolikami - stosować zaprawę
klejową elastyczną, mrozoodporną, kompatybilną z użytymi zaprawami naprawczymi.
18. Spoinowanie fugą mrozoodporną.

D. BALUSTRADY BALKONÓW
1. Usunąć istniejące balustrady balkonów
2. Wykonać nowe balustrady balkonów w konstrukcji stalowej prętowej. Słupki i poręcz z
profilu  RK 60x60x5,  ramki  do  osadzenia  płyt  typu  „Minerit”  z  profilu  L80x60x5.  Słupki
mocować  do  płyt  loggii  za  pomocą  blach  i  kotew  mocujących  (śrub  M16  klasy  8.8).
Elementy stalowe ze stali St3S. Połączenia elementów spawane (elektrody ER 146).
3.  Oczyścić elementy stalowe do stopnia wymaganego przez stosowaną do malowania
farbę i  odtłuścić.  Stopnie czystości  określa  norma PN – 8501.  Elementy zabezpieczyć
poprzez  jednokrotne  pokrycie  farbą  podkładową  na  spoiwie  chlorokauczukowym,
alkidowym  lub  ftalowym  i  dwukrotną  warstwą  farby  wierzchniej,  wodoodpornej,  nie
podlegającej  zmydleniu  i  odpornej  na  kwasy  i  alkalia  –  np.  farby  chlorokauczukowe.
Nakłada się  je  pędzlem lub  za  pomocą  natrysku,  przynajmniej  w dwóch  warstwach o
łącznej gr. 0,04 mm, co odpowiada zużyciu 0,15 – 0,20 l/m2. Wierzchniego pokrycia farbą
lub emalią należy dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata
struktura nie jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych. 
4. Przymocować do konstrukcji płyty typu „Minerit” gr. 8 mm za pomocą śrub i wkrętów.
W nowych balustradach przewidziano montaż wypełnienia z płyt osłonowych typu 
“Minerit”.
Płyty elewacyjne Minerit HD o grubościach 8mmi z uwagi na bardzo dużą wytrzymałość na
obciążenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, cementowo-włóknistą budowę mają 
zastosowanie jako wypełnienia balustrad balkonów.
Do konstrukcji  balustrady elewacyjne płyty Minerit  mogą być przykręcane śrubami  lub
osadzone w ramie. Maksymalna wielkość pojedyńczych arkuszy płyt oprawionych w ramę
zależna jest od ich grubości i od tego, czy płyta uchwycona jest z czterech stron czy tylko z
góry i dołu. Przy mocowaniu mechanicznym pamiętać należy aby nawiercone wcześniej
otwory w płycie były większe od średnicy śruby o 3 mm – 5 mm oraz aby minimalna
odległość pierwszego punktu mocowań od narożnika płyty wynosiła  75 mm.  Pozostałe
punkty mocowań powinny być  oddalone od krawędzi  płyty o min.30 mm. Płyty HD po
zamontowaniu  można  pokrywać  dekoracyjnie  farbami  akrylowymi,  silikonowymi,
silikatowymi  lub  strukturalnymi  (tynkami  akrylowymi).  Zastosowanie  płyt  barwionych  w
masie  lub  płyt,  których  powierzchnia  wewnętrzna  jest  fabrycznie  zagruntowana,  a
zewnętrzna  pokryta  dekoracyjnie  farbą  nawierzchniową  znacznie  przyspiesza  i  ułatwia
prace montażowe.
5. Pomalować płyty typu „Minerit”.

UWAGA:
Płyty balkonowe w celu wyeliminowania mostków termicznych należy docieplić 
styropianem EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/m*K gr. 2 
cm,





MONTAŻ SYSTEMOWYCH ZADASZEŃ NAD BALKONAMI OSTATNIEJ 
KONDYGNACJI

Projektem przewidziano montaż zadaszeń systemowych nad balkonami ostatniej 
kondygnacji.
Całość prac montażowych wykonać ściśle według instrukcji producenta wybranego 
systemu oraz części rysunkowej projektu. 

Cechy charakterystyczne projektowanych daszków:
· zintegrowana rynna aluminiowa z obustronnym odprowadzeniem wody,
· łączenie ze ścianą w postaci profilu aluminiowego z uszczelką gumową,
· szkło akrylowe (4mm / 6mm) odporne na działanie czynników atmosferycznych i    

promieniowanie UV
· prosty montaż za pomocą zacisków mocujących ze stali nierdzewnej.

Wsporniki daszków wykonane są z stali nierdzewnej, wypełnienie stanowi szkło 
akrylowe bezbarwne gr. 4 mm. Zastosowano dwa wsporniki, każdy ze wsporników 
mocowany dwoma dyblami wklejanymi mocowanymi bezpośrednio do ściany budynku.
Uwaga:
zakotwienie dybli wklejanych w warstwie konstrukcyjnej winno wynosić co najmniej 
120 mm.

Daszki posiadają obustronne odprowadzenie wody z rynienki. Profil przyścienny z 
uszczelką zapewnia szczelne połączenie ze ścianą budynku zapobiegające zaciekaniu 
wody. 
Przed zamówieniem systemowych zadaszeń - dokonać pomiarów z natury; podane daszki 

stanowią rozwiązanie przykładowe. 

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY ELEWACJI:
Zewnętrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (anteny, daszki, szyldy, 
oświetlenie, kamery, itp.) należy zdemontować i po wykonaniu docieplenia elewacji 
ponownie je zamontować. W miejscu istniejącego oświetlenia zewnętrznego należy 
zastosować nowe oprawy oświetleniowe - plafoniery w wykonaniu hermetycznym.

PRACE TOWARZYSZĄCE:
· w przypadku istniejącej instalacji domofonowej należy zdemontować kasetę i ponownie 

zamontować po wykonaniu docieplenia, a następnie sprawdzić czy instalacja jest 
sprawna.

· pomalowanie elementów metalowych (min. skrzynki, balustrady, itp. elementy na 
elewacji), które należy uprzednio odpowiednio przygotować - oczyścić powierzchnię do 
stopnia wymaganego przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości
powierzchni określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne 
pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi, nie ulegającymi zmydleniu i odpornymi
na kwasy i alkalia – np. farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na 
spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za 
pomocą natrysku, przynajmniej w dwóch warstwach o łącznej grubości 0,04 mm, co 
odpowiada zużyciu 0,15-0,20 l/m²; wierzchniego pokrycia farbą lub emalią należy 
dokonać niezwłocznie, gdy tylko podkład wyschnie, gdyż jego porowata struktura nie 
jest odporna na długotrwałe oddziaływanie czynników atmosferycznych,

WARUNKI OCHRONY P.POŻ.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 – tekst jednolity, 

dział VI bezpieczeństwo pożarowe - budynek zaklasyfikowano jako:
 kategoria zagrożenia ludzi                                       ZLIV
 budynek średnio wysoki                                          (SW)
 klasa odporności pożarowej budynku „C”
 główna konstrukcja nośna R60



 konstrukcja dachu R15
 strop REI60
 ściana zewnętrzna EI30
 ściana wewnętrzna EI15
 przekrycie dachu RE15

System zastosowany do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.
Z uwagi na charakter opracowania - termomodernizację nie zmienia się układ stref 
pożarowych, jak i dróg ewakuacyjnych.

UWAGI KOŃCOWE:
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem

oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny
być uzgodnione z Inwestorem i jednostką projektową. Wszystkie roboty budowlane i 
instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych 
branż, zgodnie z PN Budowlaną  i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie 
ze sztuką budowlaną.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty        
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym. 
Producent zastosowanego systemu musi posiadać atest PZH oraz certyfikaty na swoje 
produkty. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji na zagrożenia porażenia 
biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszą posiadać decyzję Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

UWAGA:
Nazwy własne produktów, producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostały 
użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań “równoważnych” o parametrach nie gorszych niz 
te, które zostały opisane w dokumentacji i posiadających odpowiednie certyfikaty. 
Zastosowanie rozwiązań “równoważnych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i 
Projektanta.

Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z kartami 
technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
przygotowanie podłoża, warunków i czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok.

Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych wykonawca musi ustalić z 
Inwestorem .

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu budynku 
pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa oraz 
nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych opracowaniem. W przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony.
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